Conform HG 907/2016

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

**IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDERE SCOALA CU SALA DE SPORT SI CORP DE LEGATURA IN SAT PARAVA, COM. PARAVA, JUD. BACAU**

TVA 19,00%

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) LEI | TVA LEI | Valoare (cu TVA) LEI | Eligibil: Valoare (fara TVA) LEI | Eligibil: TVA LEI | Eligibil: Valoare (cu TVA) LEI | Neeligibil: Valoare (fara TVA) LEI | Neeligibil: TVA LEI | Neeligibil: Valoare (cu TVA) LEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOL 1 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Obtinerea terenului** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Amenajarea terenului** | 5.856,35 | 1.229,83 | 7.086,18 | 5.856,35 | 1.229,83 | 7.086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala** | 19.119,84 | 4.015,17 | 23.135,01 | 19.119,84 | 4.015,17 | 23.135,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *TOTAL CAPITOL 1* | | 24.976,19 | 5.245,00 | 30.221,19 | 24.976,19 | 5.245,00 | 30.221,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Cheltuieli pentru asigurare utilitati necesare obiectivului** | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *TOTAL CAPITOL 2* | | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Studii** | 131.050,00 | 27.520,50 | 158.570,50 | 11.050,00 | 2.320,50 | 13.370,50 | 120.000,00 | 25.200,00 | 145.200,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 11.050,00 | 2.320,50 | 13.370,50 | 11.050,00 | 2.320,50 | 13.370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 120.000,00 | 25.200,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 25.200,00 | 145.200,00 |
| 3.2 | **Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | **Expertizare tehnica** | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| 3.4 | **Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor** | 7.000,00 | 1.470,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.470,00 | 8.470,00 |
| 3.5 | **Proiectare si inginerie** | 265.000,00 | 55.650,00 | 320.650,00 | 120.000,00 | 25.200,00 | 145.200,00 | 145.000,00 | 30.450,00 | 175.450,00 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 95.000,00 | 19.950,00 | 114.950,00 | 95.000,00 | 19.950,00 | 114.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 110.000,00 | 23.100,00 | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 23.100,00 | 133.100,00 |
| 3.6 | **Organizarea procedurilor de achizitie** | 40.000,00 | 8.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.400,00 | 48.400,00 |
| 3.7 | **Consultanta** | 280.000,00 | 58.800,00 | 338.800,00 | 260.000,00 | 54.600,00 | 314.600,00 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 260.000,00 | 54.600,00 | 314.600,00 | 260.000,00 | 54.600,00 | 314.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| 3.8 | **Asistenta tehnica** | 125.000,00 | 26.250,00 | 151.250,00 | 9.835,00 | 2.065,35 | 11.900,35 | 115.165,00 | 24.184,65 | 139.349,65 |
| | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 | 9.835,00 | 2.065,35 | 11.900,35 | 40.165,00 | 8.434,65 | 48.599,65 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor | 35.000,00 | 7.350,00 | 42.350,00 | 9.835,00 | 2.065,35 | 11.900,35 | 25.165,00 | 5.284,65 | 30.449,65 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 18.150,00 |
| | 3.8.2. Dirigentie de santier | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 |
| | 3.8.3 coordonator în materie de securitate şi sănătate -conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.250,00 | 30.250,00 |
| *TOTAL CAPITOL 3* | | 853.050,00 | 179.140,50 | 1.032.190,50 | 400.885,00 | 84.185,85 | 485.070,85 | 452.165,00 | 94.954,65 | 547.119,65 |
| CAPITOL 4 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Constructii si instalatii** | 3.753.448,67 | 788.224,22 | 4.541.672,89 | 3.753.448,67 | 788.224,22 | 4.541.672,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | **Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale** | 43.635,18 | 9.163,39 | 52.798,57 | 43.635,18 | 9.163,39 | 52.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | **Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj** | 911.309,04 | 191.374,90 | 1.102.683,94 | 911.309,04 | 191.374,90 | 1.102.683,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | **Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | **Dotari** | 157.560,73 | 33.087,75 | 190.648,48 | 153.560,73 | 32.247,75 | 185.808,48 | 4.000,00 | 840,00 | 4.840,00 |
| 4.6 | **Active necorporale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *TOTAL CAPITOL 4* | | 4.865.953,62 | 1.021.850,26 | 5.887.803,88 | 4.861.953,62 | 1.021.010,26 | 5.882.963,88 | 4.000,00 | 840,00 | 4.840,00 |
| CAPITOL 5 | | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Organizare de santier** | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 40.000,00 | 8.400,00 | 48.400,00 | 40.000,00 | 8.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | **Comisioane, cote, taxe, costul creditului** | 42.647,66 | 0,00 | 42.647,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.647,66 | 0,00 | 42.647,66 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 19.385,30 | 0,00 | 19.385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.385,30 | 0,00 | 19.385,30 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 3.877,06 | 0,00 | 3.877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,06 | 0,00 | 3.877,06 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 19.385,30 | 0,00 | 19.385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.385,30 | 0,00 | 19.385,30 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | **Cheltuieli diverse si neprevazute** | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | **Cheltuieli pentru informare si publicitate** | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| *TOTAL CAPITOL 5* | | 490.353,66 | 94.018,26 | 584.371,92 | 437.706,00 | 91.918,26 | 529.624,26 | 52.647,66 | 2.100,00 | 54.747,66 |
| CAPITOL 6 | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Pregatirea personalului de exploatare** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | **Probe tehnologice si teste** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *TOTAL CAPITOL 6* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **CAPITOL 7** | | | | | | | | | | |
| **Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | **Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | **Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ** | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *TOTAL CAPITOL 7* | | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 387.706,00 | 81.418,26 | 469.124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GENERAL** | | 6.637.039,47 | 1.384.822,28 | 8.021.861,75 | 6.128.226,81 | 1.286.927,63 | 7.415.154,44 | 508.812,66 | 97.894,65 | 606.707,31 |
| **Constructii si montaj C+M** | | 3.877.060,04 | 814.182,61 | 4.691.242,65 | 3.877.060,04 | 814.182,61 | 4.691.242,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Februarie 2025, 1 euro=** | 4,9758 | lei | | | | |
| **TOTAL GENERAL (EURO)** | | 1.333.863,79 | 278.311,48 | 1.612.175,27 | 1.231.606,34 | 258.637,33 | 1.490.243,67 | 102.257,46 | 19.674,15 | 121.931,61 |
| **Constructii si montaj C+M (EURO)** | | 779.183,25 | 163.628,48 | 942.811,74 | 779.183,25 | 163.628,48 | 942.811,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiar,

UAT COMUNA PARAVA, JUDETUL BACAU